



COPIA

COMUNE DI SANTA VITTORIA D'ALBA
Provincia di Cuneo

Determinazione del Responsabile

SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

N. 99

Responsabile del Servizio: AGUZZI Geom. Corrado

OGGETTO:

Attivazione di una procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata dall'articolo 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, per l'esecuzione dei lavori di "Progetto per la qualità paesaggistica: HERBARIA - VIAGGIO NELLA BOTANICA CON CARLO BERTERO A SANTA VITTORIA D'ALBA - 2° STRALCIO" – CUP E14J24001040002. Decisione a contrarre e prenotazione della spesa presunta

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventuno** del mese di **luglio** nella sede comunale il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio individuato con il decreto del Sindaco n. 16/2025 in data 04.02.2025, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 107, commi 2 e 3, 109 comma 2 e 165 commi 8 e 9 del T.U.E.L. del 18.08.2000, adotta la seguente determinazione:

SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

n. 99 del 21/07/2025

OGGETTO: Attivazione di una procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata dall'articolo 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, per l'esecuzione dei lavori di "Progetto per la qualità paesaggistica: HERBARIA - VIAGGIO NELLA BOTANICA CON CARLO BERTERO A SANTA VITTORIA D'ALBA - 2° STRALCIO" – CUP E14J24001040002. Decisione a contrarre e prenotazione della spesa presunta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la delibera n. 1/GC dell'07.01.2025 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per gli anni 2024/2026 e ss.mm.ii;

Rilevato che, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. n. 62/2013 e delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto di interessi anche potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o opportunità di astensione.

Premesso che:

-nel Programma triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027 e nell'elenco annuale 2025, contenuti nella Sezione operativa del Documento Unico di Programmazione, è prevista l'attuazione dell'intervento denominato "HERBARIA: viaggio nella botanica con Carlo Bertero a Santa Vittoria d'Alba stralcio 2", per un importo di € 433.060,33, codice CUP E14J24001040002 Codice CUI L00428090047202400006;

Considerato che l'amministrazione deve dare corso all'iter procedimentale finalizzato all'approvvigionamento riguardante l'esecuzione dei lavori di "HERBARIA: VIAGGIO NELLA BOTANICA CON CARLO BERTERO A SANTA VITTORIA D'ALBA STRALCIO 2", con una durata contrattuale corrispondente a quanto evidenziato nella documentazione di progetto;

Premesso,

Lo scopo dell'intervento è quello di proseguire la riqualificazione del centro storico con il progetto che ha visto il recente compimento nello stralcio 1, riqualificazione che vedrà un lotto funzionale con due diversi finanziamenti ottenuti oltre a fondi propri Comunali;

Considerato che il progetto del secondo lotto è completamente finanziato per l'importo di € 433.060,33 grazie all'ottenimento dei seguenti finanziamenti:

- fondi FSC 2021/2027 (Aree Territoriali Omogenee 2024) per € 174.000,00;
- fondi Regione Piemonte per € 219.727,00;
- fondi propri di bilancio per € 39.333,33;

Richiamata la DGC n. 71 del 01.10.2024 con la quale è stato approvato il D.I.P. predisposto dall'ufficio tecnico ed allegato alla procedura di individuazione del professionista incaricato;

Considerato che con Decreto Sindacale n. 5 in data 14.08.2024 si è provveduto a nominare il Geom. Corrado Aguzzi (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

Richiamato il provvedimento con cui è stato incaricato il professionista per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dt. N. 144/2024 in data 17.12.2024 e successivo disciplinare di incarico REP n. 28 del 23.12.2024, nello stesso provvedimento e nei documenti di affidamento era prevista l'opzione per la progettazione esecutiva dei lavori;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 in data 03.06.2025 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi redatto dal professionista incaricato dell'importo di € 433.060,33, progetto verificato dal RUP in data 30.05.2025;

Richiamato il provvedimento con cui è stata impegnata nei confronti del professionista la spesa per la redazione del progetto esecutivo dt. N. 37/2025 in data 08.04.2025 e successivo disciplinare di incarico atto aggiuntivo al REP n. 28 del 23.12.2024

Preso atto che:

- prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 17, comma 1, del D.lgs n. 36/2023 (di seguito anche Codice) e dell'articolo 192 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., occorre adottare la determinazione a contrarre con l'individuazione degli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- il presente provvedimento a contrarre, finalizzato all'acquisizione in oggetto si pone in esecuzione del sopra richiamato programma triennale dei lavori approvato in conformità all'articolo 37 del D.lgs. 36/2023;
- il Responsabile unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'articolo 15 del D.lgs n. 36/2023 è il sottoscritto Geom. Corrado AGUZZI, in possesso dei requisiti delle competenze professionali adeguate, già nominato con Decreto Sindacale n. 5 in data 14.08.2024, con il presente atto è individuato quale Responsabile unico del progetto

Visti:

- il progetto esecutivo dei lavori in appalto, predisposto ai sensi dell'articolo 41 del D.Lgs. n.36/2023 e dell'allegato I.7 al suddetto decreto, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica e composto dai seguenti elaborati:

01	ESEC	REL	01	r0	RELAZIONE DI PROGETTO	-	ESEC-REL-01_r0	A4
02	ESEC	URB	02	r0	INQUADRAMENTO E VERIFICA COMPATIBILITÀ URBANISTICA	-	ESEC-URB-02_r0	A4
03	ESEC	FOT	03	r0	RILIEVO FOTOGRAFICO	-	ESEC-FOT-03_r0	A4
04	ESEC	ING	04	r0	CALCOLI STRUTTURE E IMPIANTI	-	ESEC-ING-04_r0	A4
05	ESEC	ILL	05	r0	RELAZIONE IMPIANTO ELETTRICO e VERIFICA ILLUMINOTECNICA		ESEC-ILL-05_r0	A4
06	ESEC	CME	06	r0	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	-	ESEC-CME-06_r0	A4
07	ES	INC	07	r0	QUADRO INCIDENZA MANODOPERA	-	ES-INC-07_r0	A4
08	ES	EPR	08	r0	ELENCO PREZZI UNITARI	-	ES-EPR-08_r0	A4
09	ES	AP	09	r0	ANALISI PREZZI	-	ES-AP-09_r0	A4
10	ESEC	QE	10	r0	QUADRO ECONOMICO	-	ESEC-QE-10_r0	A4
11	ESEC	CRO	11	r0	CRONOPROGRAMMA	-	ESEC-CRO-11_r0	A4
12	ESEC	CAP	12	r0	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO		ESEC-CAP-12_r0	A4
13	ESEC	CAM	13	r0	RELAZIONE CAM		ESEC-CAM-13_r0	A4
14	ESEC	MAN	14	r0	PIANO della MANUTENZIONE	-	ESEC-MAN-14_r0	A4

15	ESEC	SIC	15	r0	Aggiornamento del PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	-	ESEC-SIC-15_r0	A4
16	ESEC	CME SIC	16	r0	COMPUTO METRICO SICUREZZA	-	ESEC-CME SIC-16_r0	A4
17	ESEC	FAS SIC	17	r0	FASCICOLO DELL'OPERA	-	ESEC-FAS SIC-17_r0	A4

ELABORATI GRAFICI

18	ESEC	SF	18	r0	STATO DI FATTO VIA CAGNA		ESEC-SF-18_r0	
19	ESEC	SF	19	r0	STATO DI FATTO PUNTA VERDE		ESEC-SF-19_r0	
20	ESEC	SF	20	r0	STATO DI FATTO-GIARDINO SAN ROCCO		ESEC-SF-20_r0	
21	ESEC	SP	21	r0	STATO DI PROGETTO VIA CAGNA TRATTO A-C		ESEC-SP-21_r0	
22	ESEC	SP	22	r0	STATO DI PROGETTO VIA CAGNA TRATTO C-E		ESEC-SP-22_r0	
23	ESEC	SP	23	r0	STATO DI PROGETTO PUNTA VERDE - PLANIMETRIA GENERALE		ESEC-SP-23_r0	
24	ESEC	SP	24	r0	STATO DI PROGETTO PUNTA VERDE - SEZIONI		ESEC-SP-24_r0	
25	ESEC	SP	25	r0	STATO DI PROGETTO GIARDINO SAN ROCCO		ESEC-SP-25_r0	
26	ESEC	SS	26	r0	STATO SOVRAPPONTO VIA CAGNA		ESEC-SS-26_r0	
27	ESEC	SS	27	r0	STATO SOVRAPPONTO PUNTA VERDE		ESEC-SS-27_r0	
28	ESEC	SS	28	r0	STATO SOVRAPPONTO GIARDINO SAN ROCCO		ESEC-SS-28_r0	
29	ESEC	AB-ARR	29	r0	ABACO ARREDI		ESEC-AB-ARR-29_r0	A4
30	ESEC	AB-MAT	30	r0	ABACO MATERIALI-STRATIGRAFIE		ESEC-AB-MAT-30_r0	A4
31	ESEC	FOTOINS	31	r0	FOTOINSERIMENTI E RENDERING		ESEC-FOTOINS-31_r0	A3

ELABORATI GRAFICI STRUTTURE E IMPIANTI

32	ESEC	IE-PL	32	r0	PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO		ESEC-IE-PL-32_r0	
33	ESEC	IMP IRR	33	r0	PROGETTO IMPIANTO IRRIGAZIONE		ESEC-IMP IRR-33_r0	

ALLEGATI

	PFTE	GEO	05	r0	RELAZIONE GEOLOGICA	-	PFTE-GEO-05_r0	A4
--	------	-----	----	----	---------------------	---	----------------	----

- la validazione del progetto, redatta dal RUP in data 04.07.2025, effettuata ai sensi dell'articolo 42, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'articolo 34, comma 2, lett. d) dell'allegato I.7 al suddetto decreto;
- la Delibera della Giunta Comunale n. 41 del 07.07.2025, con cui è stato approvato il progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori di **HERBARIA: VIAGGIO NELLA BOTANICA CON CARLO BERTERO A SANTA VITTORIA D'ALBA STRALCIO 2**;
- il quadro economico approvato unitamente al progetto esecutivo della predetta opera pubblica, che stima una spesa complessiva di € 433.060,33, di cui € 305.774,31 per lavori a base d'asta (di cui € 12.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 127.286,10 per somme a disposizione dell'amministrazione.

Considerato che l'esecuzione dell'intervento deve svolgersi nel rispetto

- dei Criteri Ambientali Minimi edilizia di cui al D.M. 5 agosto 2024;
- CAM acquisizione di apparecchi per la pubblica illuminazione, DM 27 settembre 2017, GU n.244 del 18 ottobre 2017
- CAM per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura prodotti per la cura del verde, DM 10 marzo 2020, GU n.90 del 4 aprile 2020
- CAM per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali, D.M. 5 agosto 2024

adottati nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione;

Constatato che:

- l'Amministrazione deve dare corso all'iter procedimentale finalizzato all'approvvigionamento de quo riguardante gli interventi di **HERBARIA: VIAGGIO NELLA BOTANICA CON CARLO BERTERO A SANTA VITTORIA D'ALBA STRALCIO 2** (CUP: **E14J24001040002**), per un importo a base di gara di euro 305.744,31 al netto delle opzioni e dell'Iva di legge;
- ai sensi dell'articolo 14 comma 1 lettera a) del D.lgs n. 36/2023, il valore stimato dell'appalto ex articolo 14 comma 4 del medesimo decreto, risulta essere inferiore alla corrispondente soglia di rilevanza europea per l'applicazione del decreto stesso, nonché dell'importo corrispondente alle disposizioni di cui all'articolo 50 comma 1 lettera c del D.lgs n. 36/2023;
- il valore stimato dell'appalto risulta essere inferiore alla corrispondente soglia di rilevanza europea per l'applicazione del D.lgs n. 36/2023, ex articolo 14 comma 1 lettera a) del decreto stesso, nonché dell'importo corrispondente alle disposizioni di cui all'articolo 50 comma 1 lettera c) del D.lgs n. 36/2023;
- in seguito all'attività istruttoria preventiva svolta, in funzione della tipologia e del corrispondente importo, per il lavoro da acquisire, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'articolo 48, comma 2 del D.Lgs. 36/2023.

Ritenuto, conseguentemente, di attivare una procedura negoziata sotto soglia, nel rispetto della disciplina dettata dall'articolo 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, che comporta l'obbligo di consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici.

Rilevato che, su proposta del RUP, con provvedimento n. 27/2025 è stato nominato, ex articolo 114 del D.Lgs. n. 36/2023, il direttore dei lavori nella persona dell'Ing. PASCUZZI Giancarlo di Rosta (TO);

Richiamati:

- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*», con particolare riferimento alla parte che disciplina i contratti di importo inferiore alle soglie europee;
- l'articolo 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.lgs n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
- il D.lgs n. 33/2013 in materia di amministrazione trasparente.

Dato atto che le specifiche e le modalità di esecuzione dei lavori sono state compiutamente descritte nel progetto approvato e nel Capitolato Speciale di appalto e che:

- il piano di sicurezza e coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia, redatto dall'Ing. Pascuzzi Giancarlo in data 15 giugno 2025, stima i costi della sicurezza (ex punto 4 dell'allegato XV del D.Lgs n. 81/2008) pari ad € 12.000,00;
- l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che sono stati stimati pari ad € 68.451,37 determinati secondo quanto specificato dall'allegato CSA al progetto approvato art. 1.3, stimato in conformità ai collettivi applicati nel settore di riferimento;
- ai sensi dell'articolo 57 del D.lgs. n. 36/2023, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, sono previste specifiche clausole, come requisiti necessari dell'offerta, vedasi nello specifico il capitolato speciale d'appalto art. 2.3;
- ai sensi del combinato disposto dell'articolo 11 e dell'articolo 57 del Codice, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è quello relativo al codice F015, la cui applicazione è richiesta all'operatore economico affidatario mediante l'assunzione degli impegni previsti dalla documentazione di gara, anche mediante differente contratto collettivo di settore, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante e ai lavoratori in subappalto;
- l'appalto, ai sensi dell'articolo 58 del D.lgs n.36/2023, peraltro già accessibile per le microimprese, piccole e medie imprese, anche di prossimità, dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti, aggiudicabili separatamente, in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio di risultato di cui all'articolo 1 del D.lgs n. 36/2023;
- in conformità alle previsioni dell'articolo 119 del Codice, con riferimento alle prestazioni relative alla categoria prevalente, ravvisata la necessità di garantire la qualità delle lavorazioni caratterizzate da complessità tecnica e la conseguente necessità di affidarne la realizzazione diretta in capo all'operatore economico aggiudicatario, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 49,00 per cento dell'importo relativo alla prestazione principale; per le medesime finalità e in ragione dell'esigenza di garantirne la conformità dei lavori in appalto e tutelare i lavoratori impiegati e la sicurezza degli stessi, le prestazioni subappaltate non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto;

Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall'articolo 192 del D.lgs. n. 267/2000:

- l'esecuzione del contratto ha l'obiettivo di: riqualificare il proprio centro storico – prosecuzione attività;
- l'oggetto del contratto riguarda l'esecuzione degli INTERVENTI DI **HERBARIA: VIAGGIO NELLA BOTANICA CON CARLO BERTERO A SANTA VITTORIA D'ALBA STRALCIO 2**;
- la forma contrattuale: il contratto sarà stipulato da questo Comune in modalità elettronica mediante scrittura privata, consistente nello scambio del documento di stipula firmato digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante;
- le clausole negoziali essenziali e le modalità di esecuzione dei lavori sono contenute nel Capitolato speciale d'appalto.

Dato atto che questa Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 63 del D.Lgs. 36/2023 e dell'articolo 8 dell'allegato II.4 al Codice, è in possesso della qualifica in livello L2 per l'esecuzione, potendo svolgere direttamente l'esecuzione dei contratti di lavori per importi fino alle soglie di rilevanza europea seppur per il contratto in essere non rileva.

Considerato che:

- con convenzione ex articolo 30 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in data 28/10/2015, è stata sottoscritta convenzione per la costituzione, mediante accordo consortile, di una struttura organizzata quale centrale unica di committenza intercomunale per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, con individuazione del Comune di Bra quale Ente capofila, rinnovata per un ulteriore sessennio con convenzione in data 28/11/2021, reg. n. 346 del Comune di Bra, come rinnovata in data 15/05/2025 (reg. n. 293/2025);
- gli enti ad oggi aderenti alla convenzione sono i comuni di seguito indicati: Bra, Baldissero d'Alba, Canale, Caramagna Piemonte, Cavallermaggiore, Ceresole d'Alba, Cherasco, Diano d'Alba, Farigliano, La Morra, Montà, Monticello d'Alba, Moretta, Narzole, Piozzo, Sanfré, Santa Vittoria d'Alba, Serralunga d'Alba, Sommariva del Bosco e Sommariva Perno.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 21.10.2021, richiamato il vigente testo della sopra richiamata Convenzione, il relativo Regolamento organizzativo, la seduta della Conferenza dei Sindaci

in data 27/06/2023 e constatato che questo Comune ha la facoltà di avvalersi della Centrale di Committenza di Bra, come sopra costituita, per le acquisizioni di beni, servizi e lavori, nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi specificati nella convenzione e dal relativo Regolamento organizzativo, anche in applicazione dell'articolo 25 comma 1 della convenzione stessa e degli articoli 62 comma 9 e 226, comma 5 del Codice.

Visto il nuovo regolamento della centrale unica di committenza approvato in margine alla conferenza dei Sindaci del 18.03.2025 con relativo VERBALE e la DCC n. 6 del 23.04.2025 del Comune di Santa Vittoria d'Alba ad oggetto "Centrale di committenza di Bra. revisione 01 alla convenzione, ex articolo 30 del d.lgs. n. 267/2000, approvata con deliberazione del consiglio comunale n. 45/2021. Approvazione schema" REVISIONE 01 ALLA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 28/10/2021 (REG. N. 293/2021) successivamente firmata dai Sindaci aderenti.

Rilevato che:

- per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, le stazioni appaltanti e le centrali di committenza devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 del Codice;
- ai sensi dell'articolo 62 comma 11 del D.lgs. n. 36/2023, le centrali di committenza qualificate per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2 lettere b) e c) del Codice possono svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti senza vincolo territoriale con le modalità di cui al comma 9, primo periodo del medesimo articolo 62 del D.lgs. n. 36/2023;
- la Centrale di Committenza di Bra, identificata dall'ANAC con codice CFAVCP-0000DE8, come si evince dall'elenco pubblicato ex articolo 63 comma 1 del Codice, è qualificata per lavori, servizi e forniture, rispettivamente in livello L1 e SF1, potendo pertanto svolgere l'attività di committenza ausiliaria per l'appalto in oggetto.

Ritenuto di demandare alla Centrale di Committenza di Bra gli adempimenti relativi alla fase di affidamento, demandando altresì gli adempimenti relativi alla preliminare ricerca di mercato sottesa all'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 36/2023, selezionati tramite indagine di mercato, preordinata a conoscere gli operatori in possesso dei requisiti, interessati a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori in oggetto, secondo le modalità di cui all'All. II.1 del Codice;

Dato atto che:

- il contraente dovrà essere selezionato, a cura della Centrale di Committenza di Bra, mediante il criterio del prezzo più basso di cui all'articolo 50, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023, previa attivazione di una procedura negoziata sotto soglia, in conformità a quanto disposto dall'articolo 50, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 36/2023,.
- la sopra specificata procedura negoziata, dovrà essere svolta previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti;
- i compiti di committenza ausiliaria delegati alla Centrale di Committenza di Bra, cessano con l'emanazione del provvedimento di aggiudicazione disposto con determinazione dirigenziale della struttura stessa, da cui decorrono i termini per la stipula del contratto;
- ai sensi dell'articolo 55 del Codice, al contratto non si applicano i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, del D.lgs. n. 36/2023, la cui stipula compete a questa amministrazione delegante, previa specifica determinazione di acquisizione degli atti di gara e della relativa aggiudicazione;
- ai sensi dell'articolo 17, comma 6, del Codice, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta;
- per l'avvio dell'esecuzione del contratto, anche in osservanza del principio di tempestività di cui all'articolo 1 del D.lgs. n. 36/2023, ai sensi dell'articolo 50 comma 6 del Codice, si procederà all'esecuzione anticipata del contratto, dopo l'aggiudicazione disposta dall'Unità di Staff CUC del Comune di Bra, mediante la redazione del verbale di consegna dell'appalto;
- in forza della presente delega di committenza ausiliaria, la Centrale di Committenza di Bra è competente per le sole attività relative all'affidamento e, pertanto, fino all'aggiudicazione efficace, a seguito della quale questa Amministrazione committente acquisisce piena competenza per la fase contrattuale ed esecutiva.

Constatato che a seguito della ricezione della comunicazione di aggiudicazione efficace da parte della Centrale di Committenza delegata, occorre disporre il proprio provvedimento di ratifica dell'aggiudicazione e contestuale autorizzazione alla stipula del contratto all'aggiudicatario della procedura delegata.

Dato atto che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto disposto dall'articolo 183, comma 8 del D.lgs n. 267/2000.

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'articolo 16 del D.lgs n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso.

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza del responsabile, ai sensi del combinato disposto degli articoli 107, 165, commi 8-9 e 183, comma 9, del D.lgs 267/2000; degli articoli 4, 16, 17 e 27 del D.lgs n. 165/2001;

Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete in particolare al sottoscritto Responsabile del Servizio, come individuato dal provvedimento del Sindaco n. 92/2024.

Visti:

- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; ed in particolare gli artt. 107, 153, 183, 191 e 192;
- il vigente regolamento di contabilità;
- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "*Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi*";
- il [D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33](#) in materia di Amministrazione trasparente;
- la Convenzione C.U.C. Reg. n. 293 del 15/05/2025;
- il Regolamento di organizzazione C.U.C., approvato dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta del 18/03/2025;

Dato atto che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha preventivamente controllato la REGOLARITA' TECNICA e ne attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/200 e successive modificazioni ed integrazioni, la regolarità e la correttezza.

DETERMINA

1. Di richiamare integralmente le premesse;
2. Di dare atto che il RUP è stato nominato con Decreto Sindacale n. 5 in data 14.08.2024 nella persona del sottoscritto geom. Corrado AGUZZI.
3. Di indire, per le motivazioni e con le modalità indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, una gara con utilizzo del criterio del prezzo più basso, di cui all'articolo 50, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, mediante attivazione di una procedura negoziata sotto soglia, in conformità a quanto disposto dall'articolo 50, comma 1, lett. c) e comma 4 del D.lgs n. 36/2023, finalizzata all'affidamento di un contratto per l'esecuzione degli INTERVENTI DI **HERBARIA: VIAGGIO NELLA BOTANICA CON CARLO BERTERO A SANTA VITTORIA D'ALBA STRALCIO 2**, per un importo stimato dell'appalto, calcolato ai sensi dell'articolo 14 comma 4 del Codice, corrispondente a complessivi € 387.529,17 (comprese le opzioni il quinto d'obbligo e oltre IVA di legge), di cui € 305.774,31 quale importo complessivo a base di gara, comprensivo dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

4. Di demandare alla Centrale di Committenza del Comune di Bra, ai sensi dell'articolo 62 del Codice e della Convenzione ex art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 di cui in premessa, lo svolgimento dell'affidamento della procedura in oggetto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, previa individuazione di almeno 5 (cinque) secondo le modalità indicate in premessa.
5. Di dare atto che, fatto salvo quanto previsto all'articolo 49 comma 5 del Codice, con riferimento all'affidamento de quo, non sussiste un precedente contratto avente ad oggetto lavorazioni omogenee e consequenziali, al cui contraente si applichi il divieto di affidamento di cui all'art. 49 comma 2 del Codice.
6. Di rinviare a successiva determinazione dirigenziale dell'Unità di Staff C.U.C. l'avvio della procedura di gara e, ai sensi dell'articolo 62 comma 13 e dell'articolo 15 del Codice, la designazione del proprio RUP per le attività di propria competenza, unitamente all'approvazione del disciplinare di gara e all'individuazione delle concrete modalità di svolgimento della procedura, al quale si formula espresso rinvio.
7. Di dare atto che la Centrale di committenza di Bra, in forza del presente atto, svolge l'attività di committenza ausiliaria per la sola attività di gestione della procedura di appalto de quo, in nome e per conto di questa stazione appaltante e che il RUP della CUC, in conformità alla normativa sopra richiamata e alla Convenzione stipulata, oltre a curare i necessari raccordi con questa stazione appaltante beneficiaria dell'intervento, è competente per le sole attività relative all'affidamento e, pertanto, fino all'aggiudicazione che sarà disposta con determinazione dirigenziale dell'Unità di Staff C.U.C..
8. Di effettuare la prenotazione della spesa presunta, comprensiva di Iva riguardante l'approvvigionamento in oggetto, per l'importo di euro 336.351,74, IVA compresa, al seguente capitolo di bilancio: cap. 3611/1 (M. 09, P. 02, T. 2, M. 202).
9. Di impegnare la somma di € 1643,76 quale quota delle contribuzioni dovute all'ANAC, unitamente alle somme dovute alla Centrale di Committenza di Bra ai sensi della Convenzione stipulata, riguardante l'approvvigionamento in oggetto, imputando la suddetta spesa come segue: cap. 3611/1 (M. 09, P. 02, T. 2, M. 202).
10. Di stabilire sin d'ora che all'esito dell'aggiudicazione disposta dalla struttura dell'Ente capofila operante come CUC, questo ufficio provvederà a predisporre apposita Determinazione di ratifica della stessa.
11. Di dare atto che il contratto sarà stipulato da questo Comune in modalità elettronica mediante scrittura privata, consistente nello scambio del documento di stipula firmato digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante
12. Di trasmettere alla *Centrale di Committenza di Bra*, presso l'Unità di Staff CUC del Comune di Bra, il presente provvedimento, unitamente al progetto approvato, affinché provveda all'espletamento delle procedure di propria competenza volte all'acquisizione di cui trattasi.
13. Di disporre:
 - 13.1. la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio online ai fini della generale conoscenza;l'attuazione alle forme di pubblicità di cui agli articoli 27 e 28 del D.Lgs n. 36/2023, secondo le modalità di cui all'articolo 28 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, sul proprio sito istituzionale mediante collegamento con la BDNCp, ex articolo 25 del Codice, tramite la piattaforma digitale della Centrale di Committenza delegata, secondo quanto indicato dai provvedimenti ANAC di cui alle delibere 261 (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici), 263 (Obblighi di pubblicazione) e 264 (Obblighi trasparenza) del 20 giugno 2023 e successive modifiche e integrazioni

Santa Vittoria d'Alba, li 21/07/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: (AGUZZI Geom. Corrado)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente Determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale dell'Ente – Sezione Albo Pretorio in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii..

Santa Vittoria D'Alba, li **22/07/2025**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: (AGUZZI Geom. Corrado)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

☐ VISTO: non sussistendo impegni di spesa non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

☒ VISTO:

- Di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione con la registrazione dell'impegno di spesa agli Interventi - Capitoli nella stessa indicati, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i..
- Di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento derivante dal predetto impegno con lo stanziamento di Bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 C. 1 lett.a) punto 2, del D.L. 78/2009 e l'ordinazione della spesa stessa.

Santa Vittoria D'Alba, li 21/07/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: (ICARDI Elisabetta)

E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.

Santa Vittoria d'Alba, li **22/07/2025**

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO**(AGUZZI Geom. Corrado)